

RINGKASAN KONTRAK
PEKERJAAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN LANTAI GEDUNG KANTOR UTAMA
BALAI PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

- | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1 | Nomor dan Tanggal DIPA | : | SP DIPA-018.09.2.634015/2025 |
| 2 | MAK | : | 6918.EBA.994523111 |
| 3 | Nomor dan Tanggal Kontrak | : | B-162/PL.020/H.12.26/04/2026 Tanggal 08 April 2026 |
| 4 | Nama Kontraktor/Perusahaan | : | CV. Al Tasmim Konstruksi |
| 5 | Alamat | : | SMK NU Perumahan Green Sunny Estate Blok Mah Kelayan Timur Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan |
| 6 | Pagu Anggaran | : | Rp420.000.000 |
| 7 | Nilai Kontrak | : | Rp133.302.772,68 |
| 8 | Nilai Fisik | : | 100% (Seratus Persen) |
| 9 | Nama Bank | : | Bank Kalsel |
| 10 | Nomor Rekening | : | 7300586796 |
| 11 | NPWP | : | 0138257266731000 |
| 12 | Nama Paket Pekerjaan | : | Pemeliharaan Lantai Gedung Kantor |
| 13 | Cara Pembayaran | : | Pembayaran Sekaligus |
| 14 | Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 18 Hari Kalender |
| 15 | Tanggal Penyelesaian Pekerjaan | : | 17 Oktober – 03 November 2025 |
| 16 | Laporan Pelaksanaan Pekerjaan | : | |
| 17 | Sanksi/Denda | : | Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan |

Banjarbaru, 17 Oktober 2025

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian

Kalimantan Selatan,

Pelajar Pembuat Komitmen,



Ida Fandatul Alawiyah, SST., MP.
NP.199610102019022001